



Do wszystkich zainteresowanych,

**Dotyczy:**

postępowania ZP/70/2018 – Roboty budowlane mające na celu przebudowę Izby Przyjęć A w systemie „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę Bloku Porodowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP” w Łodzi w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja bloku porodowego w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi”.

Szanowni Państwo!

Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 zmienia zapisy SIWZ w zakresie Rozdziału IV, zgodnie z poniższym:

**Było:**

**Rozdział IV**

**Termin wykonania zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP/.**

**§ 8. Termin realizacji zamówienia:**

- Wykonanie Dokumentacji Projektowej:
  - **BLOK PORODOWY** – opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż w terminie **75 dni** od daty podpisania umowy.
  - **IZBA PRZYJĘĆ A:**
    - opracowanie projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę w terminie **75 dni** od daty podpisania umowy;
    - opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie **do dnia 28.02.2019 r.**
- Wykonanie całości robót budowlanych zostanie zrealizowane maksymalnie **do dnia 31.01.2020 r.** Rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych etapów prac zostanie określone w szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.
- Sprawowanie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot zamówienia, w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

**Jest:**

**Rozdział IV**

**Termin wykonania zamówienia /Art. 36 ust. 1 pkt 4 PZP/.**

**§ 8. Termin realizacji zamówienia:**

- Wykonanie Dokumentacji Projektowej:
  - **BLOK PORODOWY** – opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż w terminie **75 dni** od daty podpisania umowy.  
**Uwaga:** W przypadku gdy w toku realizacji prac projektowych i prawidłowego ukończenia inwestycji zajdzie konieczność dokonania zmian projektowych i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę Wykonawca obowiązany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie konieczne zgody i pozwolenia.
  - **IZBA PRZYJĘĆ A:**
    - opracowanie projektu budowlanego z kosztorysem inwestorskim oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę w terminie **75 dni** od daty podpisania umowy;

- opracowanie projektu wykonawczego dla wszystkich branż oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie **do dnia 28.02.2019 r.**
- Wykonanie całości robót budowlanych zostanie zrealizowane maksymalnie **do dnia 31.01.2020 r.** Rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych etapów prac zostanie określone w szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego.
- Sprawowanie nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot zamówienia, w trakcie wykonywania czynności odbiorowych, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

Ponadto Zamawiający informuje, iż omyłkowo w Programie Funkcjonalno-Użytkowym – Załączniku nr 6 do SIWZ zamieścił parametry odnośnie umeblowania pomieszczeń objętych niniejszym postępowaniem. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wyłącznie meble – zabudowy na stałe. W związku z zaistniałą omyłką Zamawiający usuwa z Programu Funkcjonalno-Użytkowego – Załącznika nr 6 do SIWZ parametry odnoszące się do pozostałych mebli i załącza do niniejszej informacji zmodyfikowany Program Funkcjonalno-Użytkowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

Integralnym załącznikiem do niniejszej informacji jest:  
PFU – Załącznik nr 6 do SIWZ – zmieniony.

**Wersja elektroniczna dokumentu.**  
**Dokument podpisany w oryginale przez**  
**Dyrektora Instytutu prof. dr hab. n. med. Macieja Banacha.**