

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania ZP/59/2017 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Klinik Instytutu „CZMP” w Łodzi

Termin składania ofert upłynął w dniu 21.08.2017 r. o godz. 10:00

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto w PLN		Termin wykonania zamówienia	Termin dostawy zapotrzebowania częściowego	Warunki płatności
1	SINMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Toszecka 6 44-100 Gliwice	Pakiet nr 173	12 960,00	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	1 dzień roboczy	<ol style="list-style-type: none"> Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 183	1 900,80			
		Pakiet nr 184	2 073,60			
		Pakiet nr 185	734,40			
		Pakiet nr 186	1 080,00			
		Pakiet nr 187	1 576,80			
		Pakiet nr 188	3 862,08			
Pakiet nr 189	3 434,40					
2	Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114 60-401 Poznań	Pakiet nr 47	3 456,00	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	2 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 48	4 276,80			
		Pakiet nr 49	812,16			
		Pakiet nr 50	3 628,80			
		Pakiet nr 104	691,09			
		Pakiet nr 105	237,60			
		Pakiet nr 171	2 298,24			
		Pakiet nr 172	10 368,00			
Pakiet nr 191	15 552,00					

3	OLYMPUS Polska Sp. z o.o. ul. Suwak 3 02-676 Warszawa	Pakiet nr 148	41 760,00	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	3 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca odstępuje od prawa do naliczenia odsetek.
		Pakiet nr 149	2 175,00			
4	Sarstedt Sp. z o.o. ul. Warszawska 25 Blizne Łaszczyńskiego 05-082 Stare Babice	Pakiet nr 1	553,50	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	2 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 2	541,20			
		Pakiet nr 3	492,00			
		Pakiet nr 8	39,98			
		Pakiet nr 9	1 107,00			
		Pakiet nr 15	639,60			
		Pakiet nr 18	1 279,20			
		Pakiet nr 19	132,84			
		Pakiet nr 21	2 007,36			
		Pakiet nr 22	590,40			
		Pakiet nr 24	88,56			
		Pakiet nr 25	283,39			
		Pakiet nr 26	200,74			
		Pakiet nr 27	283,39			
		Pakiet nr 28	802,94			
Pakiet nr 29	1 180,80					
Pakiet nr 30	1 133,57					
Pakiet nr 31	802,94					
Pakiet nr 32	246,00					

4	Pakiet nr 33	78,72		
	Pakiet nr 34	26 460,00		
	Pakiet nr 35	907,20		
	Pakiet nr 37	1 402,20		
	Pakiet nr 38	885,60		
	Pakiet nr 39	1 881,90		
	Pakiet nr 40	1 845,00		
	Pakiet nr 53	2 214,00		
	Pakiet nr 102	6 566,40		
	Pakiet nr 106	29,52		
	Pakiet nr 111	934,80		
	Pakiet nr 112	265,68		
	Pakiet nr 113	6 888,00		
	Pakiet nr 116	826,56		
	Pakiet nr 118	442,80		
	Pakiet nr 119	369,00		
	Pakiet nr 121	110,70		
	Pakiet nr 126	2 287,80		
	Pakiet nr 129	121,77		
	Pakiet nr 136	3 954,45		
Pakiet nr 145	44,28			
Pakiet nr 146	44,28			
Pakiet nr 171	5 356,80			
Pakiet nr 174	3 600,00			
Pakiet nr 182	138 240,00			
Pakiet nr 194	12 960,00			

5	Zakład Genetyki Sądowej Sp. z o.o. Dąbrówka, ul. Mazowiecka 15 05-430 Celestynów	Pakiet nr 3	369,00	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	3 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 15	467,40			
		Pakiet nr 113	16 482,00			
		Pakiet nr 116	2 164,76			
		Pakiet nr 117	934,80			
		Pakiet nr 118	885,60			
		Pakiet nr 125	1 820,40			
6	ROVERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Stołeczna 10 05-501 Piaseczno	Pakiet nr 175 – 33 750,00		Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	2 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca odstępuje od prawa do naliczenia odsetek.
7	MEDLAB – Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn	Pakiet nr 1	291,60	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	2 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 3	432,00			
		Pakiet nr 4	907,20			
		Pakiet nr 5	3 024,00			
		Pakiet nr 6	1 036,80			
		Pakiet nr 8	49,68			
		Pakiet nr 9	864,00			
		Pakiet nr 10	1 728,00			
		Pakiet nr 11	2 592,00			
		Pakiet nr 14	777,60			
		Pakiet nr 15	432,00			
		Pakiet nr 16	1 944,00			
		Pakiet nr 18	491,40			

7	Pakiet nr 19	103,68		
	Pakiet nr 21	1 969,92		
	Pakiet nr 22	413,64		
	Pakiet nr 24	99,36		
	Pakiet nr 25	196,99		
	Pakiet nr 26	196,99		
	Pakiet nr 27	238,46		
	Pakiet nr 28	787,97		
	Pakiet nr 29	787,97		
	Pakiet nr 30	953,86		
	Pakiet nr 33	30,24		
	Pakiet nr 34	13 230,00		
	Pakiet nr 35	486,00		
	Pakiet nr 37	1 166,40		
	Pakiet nr 38	583,20		
	Pakiet nr 41	61,50		
	Pakiet nr 42	86,10		
	Pakiet nr 43	295,20		
	Pakiet nr 45	475,20		
	Pakiet nr 47	2 484,00		
	Pakiet nr 48	3 693,60		
	Pakiet nr 49	594,00		
	Pakiet nr 50	3 240,00		
	Pakiet nr 52	129,60		
Pakiet nr 53	2 435,40			
Pakiet nr 54	11 070,00			

7	Pakiet nr 55	1 771,20		
	Pakiet nr 56	664,20		
	Pakiet nr 57	861,00		
	Pakiet nr 58	1 328,40		
	Pakiet nr 59	442,80		
	Pakiet nr 60	864,00		
	Pakiet nr 61	2 268,00		
	Pakiet nr 62	56,16		
	Pakiet nr 63	172,80		
	Pakiet nr 64	756,00		
	Pakiet nr 65	135,00		
	Pakiet nr 66	2 268,00		
	Pakiet nr 67	1 134,00		
	Pakiet nr 80	1 404,00		
	Pakiet nr 81	561,60		
	Pakiet nr 82	140,40		
	Pakiet nr 83	1 404,00		
	Pakiet nr 84	1 404,00		
	Pakiet nr 86	280,80		
	Pakiet nr 94	2 808,00		
	Pakiet nr 100	129,60		
	Pakiet nr 101	3 045,60		
	Pakiet nr 102	14 760,00		
	Pakiet nr 103	712,80		
Pakiet nr 104	372,60			
Pakiet nr 105	205,20			

7	Pakiet nr 106	19,70		
	Pakiet nr 107	23,85		
	Pakiet nr 108	25,92		
	Pakiet nr 110	1 036,80		
	Pakiet nr 111	972,00		
	Pakiet nr 112	561,60		
	Pakiet nr 117	864,00		
	Pakiet nr 118	233,28		
	Pakiet nr 119	162,00		
	Pakiet nr 135	1 845,00		
	Pakiet nr 139	194,40		
	Pakiet nr 140	492,00		
	Pakiet nr 141	1 620,00		
	Pakiet nr 144	15,12		
	Pakiet nr 145	36,72		
	Pakiet nr 146	49,68		
	Pakiet nr 153	31 104,00		
	Pakiet nr 154	38 880,00		
	Pakiet nr 155	6 220,80		
	Pakiet nr 156	2 073,60		
	Pakiet nr 157	196,80		
	Pakiet nr 158	221,40		
	Pakiet nr 159	209,10		
Pakiet nr 160	246,00			
Pakiet nr 168	8 208,00			
Pakiet nr 169	1 890,00			
Pakiet nr 170	4 968,00			

7		Pakiet nr 171	1 987,20			
		Pakiet nr 172	7 452,00			
		Pakiet nr 174	4 276,80			
		Pakiet nr 175	11 340,00			
		Pakiet nr 176	2 700,00			
		Pakiet nr 178	486,00			
		Pakiet nr 179	486,00			
		Pakiet nr 180	291,60			
		Pakiet nr 183	2 419,20			
		Pakiet nr 184	5 508,00			
		Pakiet nr 185	4 968,00			
		Pakiet nr 186	5 400,00			
		Pakiet nr 187	7 560,00			
		Pakiet nr 188	14 256,00			
		Pakiet nr 191	11 664,00			
		Pakiet nr 192	723,60			
		Pakiet nr 193	615,00			
		Pakiet nr 194	4 860,00			
Pakiet nr 197	1 647,00					
8	Diag - Med Grażyna Konecka ul. Ryżowa 51 02-495 Warszawa	Pakiet nr 13	13 849,80	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	10 dni roboczych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 126	2 681,40			
		Pakiet nr 128	5 830,20			
		Pakiet nr 134	10 470,38			

9	BioMaxima S. A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	Pakiet nr 21	2 436,48	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	2 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca odstępuje od prawa do naliczenia odsetek.
		Pakiet nr 25	242,61			
		Pakiet nr 26	243,65			
		Pakiet nr 27	238,46			
		Pakiet nr 28	974,59			
		Pakiet nr 29	974,59			
		Pakiet nr 30	953,86			
		Pakiet nr 36	3 715,20			
		Pakiet nr 50	3 402,00			
		Pakiet nr 112	240,19			
10	Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa ul. Puszkina 80 92-516 Łódź	Pakiet nr 1	746,82	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	5 dni roboczych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 2	409,34			
		Pakiet nr 3	248,94			
		Pakiet nr 15	541,20			
		Pakiet nr 16	2 022,12			
		Pakiet nr 17	2 696,16			
		Pakiet nr 18	3 493,82			
		Pakiet nr 19	347,60			
		Pakiet nr 20	202,21			
		Pakiet nr 21	1 565,57			
		Pakiet nr 22	469,80			
		Pakiet nr 23	44,60			
		Pakiet nr 24	278,96			
		Pakiet nr 25	167,34			
Pakiet nr 26	156,56					
		Pakiet nr 27	218,80			

10	Pakiet nr 28	626,23		
	Pakiet nr 29	669,36		
	Pakiet nr 30	875,21		
	Pakiet nr 31	1 004,63		
	Pakiet nr 32	225,34		
	Pakiet nr 33	215,00		
	Pakiet nr 52	232,47		
	Pakiet nr 77	541,20		
	Pakiet nr 78	840,95		
	Pakiet nr 110	2 077,10		
	Pakiet nr 111	1 465,91		
	Pakiet nr 113	2 665,66		
	Pakiet nr 116	2 312,36		
	Pakiet nr 117	1 082,40		
	Pakiet nr 118	597,46		
	Pakiet nr 121	430,50		
	Pakiet nr 122	2 096,66		
	Pakiet nr 123	1 048,33		
	Pakiet nr 125	2 114,42		
	Pakiet nr 126	4 303,77		
	Pakiet nr 127	35 800,38		
	Pakiet nr 128	8 649,36		
	Pakiet nr 129	466,23		
	Pakiet nr 132	3 567,00		
Pakiet nr 133	14 327,91			
Pakiet nr 134	9 901,50			

10		Pakiet nr 135	1 122,50				
		Pakiet nr 136	3 541,91				
		Pakiet nr 144	126,94				
		Pakiet nr 145	115,87				
		Pakiet nr 146	139,48				
11	PROFILAB s.c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Agnieszka Wiącek-Żychlińska ul. Emaliowa 28 02-295 Warszawa	Pakiet nr 1	324,00	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy		2 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 2	43,20			2 dni robocze	
		Pakiet nr 3	361,80			2 dni robocze	
		Pakiet nr 4	1 023,84			2 dni robocze	
		Pakiet nr 5	2 980,80			2 dni robocze	
		Pakiet nr 6	1 209,60			2 dni robocze	
		Pakiet nr 9	810,00			2 dni robocze	
		Pakiet nr 10	993,60			2 dni robocze	
		Pakiet nr 11	1 490,40			2 dni robocze	
		Pakiet nr 14	583,20			2 dni robocze	
		Pakiet nr 15	453,60			2 dni robocze	
		Pakiet nr 17	8 208,00			10 dni roboczych	
		Pakiet nr 18	702,00			2 dni robocze	
		Pakiet nr 19	97,20			2 dni robocze	
		Pakiet nr 21	1 886,98			2 dni robocze	
		Pakiet nr 24	69,12			2 dni robocze	
		Pakiet nr 25	188,70			2 dni robocze	
		Pakiet nr 26	188,70			2 dni robocze	
		Pakiet nr 27	188,70			2 dni robocze	
Pakiet nr 28	899,94	2 dni robocze					
Pakiet nr 29	754,79	2 dni robocze					

11	Pakiet nr 30	754,79	2 dni robocze
	Pakiet nr 33	44,06	2 dni robocze
	Pakiet nr 34	14 364,00	2 dni robocze
	Pakiet nr 35	816,48	2 dni robocze
	Pakiet nr 36	3 866,40	2 dni robocze
	Pakiet nr 37	1 101,60	2 dni robocze
	Pakiet nr 38	550,80	2 dni robocze
	Pakiet nr 45	561,60	2 dni robocze
	Pakiet nr 47	2 948,40	2 dni robocze
	Pakiet nr 48	3 499,20	2 dni robocze
	Pakiet nr 50	2 808,00	2 dni robocze
	Pakiet nr 51	302,40	3 dni robocze
	Pakiet nr 52	295,20	5 dni roboczych
	Pakiet nr 53	2 450,16	2 dni robocze
	Pakiet nr 54	8 610,00	5 dni roboczych
	Pakiet nr 55	1 431,72	2 dni robocze
	Pakiet nr 56	270,60	2 dni robocze
	Pakiet nr 57	787,20	5 dni roboczych
	Pakiet nr 58	2 287,80	2 dni robocze
	Pakiet nr 59	762,60	2 dni robocze
	Pakiet nr 60	972,00	2 dni robocze
	Pakiet nr 62	172,80	2 dni robocze
	Pakiet nr 63	518,40	2 dni robocze
	Pakiet nr 66	1 360,80	2 dni robocze
Pakiet nr 67	680,40	2 dni robocze	
Pakiet nr 98	2 754,00	7 dni roboczych	
Pakiet nr 100	151,20	2 dni robocze	

11	Pakiet nr 101	3 142,80	2 dni robocze
	Pakiet nr 102	9 331,20	2 dni robocze
	Pakiet nr 104	442,26	2 dni robocze
	Pakiet nr 105	194,40	2 dni robocze
	Pakiet nr 106	18,87	2 dni robocze
	Pakiet nr 107	18,87	2 dni robocze
	Pakiet nr 110	680,40	2 dni robocze
	Pakiet nr 111	691,20	2 dni robocze
	Pakiet nr 118	259,20	2 dni robocze
	Pakiet nr 135	1 180,80	2 dni robocze
	Pakiet nr 139	324,00	2 dni robocze
	Pakiet nr 141	1 944,00	2 dni robocze
	Pakiet nr 157	200,00	7 dni roboczych
	Pakiet nr 158	200,00	7 dni roboczych
	Pakiet nr 159	160,00	7 dni roboczych
	Pakiet nr 160	180,00	7 dni roboczych
	Pakiet nr 168	8 856,00	1 dzień roboczy
	Pakiet nr 169	2 052,00	1 dzień roboczy
	Pakiet nr 170	7 128,00	1 dzień roboczy
	Pakiet nr 172	8 845,20	1 dzień roboczy
Pakiet nr 173	12 960,00	1 dzień roboczy	
Pakiet nr 174	4 315,68	2 dni robocze	
Pakiet nr 175	18 630,00	5 dni roboczych	
Pakiet nr 177	1 350,00	2 dni robocze	
Pakiet nr 178	367,20	3 dni robocze	
Pakiet nr 179	367,20	3 dni robocze	

11		Pakiet nr 180	220,32		3 dni robocze	
		Pakiet nr 181	413,10		3 dni robocze	
		Pakiet nr 185	5 616,00		10 dni roboczych	
		Pakiet nr 186	5 832,00		10 dni roboczych	
		Pakiet nr 187	4 752,00		10 dni roboczych	
		Pakiet nr 188	20 736,00		10 dni roboczych	
		Pakiet nr 189	18 144,00		10 dni roboczych	
		Pakiet nr 192	756,00		2 dni robocze	
		Pakiet nr 194	8 424,00		2 dni robocze	
		Pakiet nr 197	2 376,00		2 dni robocze	
12	ANGA ANIOŁA TOMASZ ANIOŁA ul. Józefa Chociszewskiego nr 28a, lok. 8 60-258 Poznań	Pakiet nr 147 – 19 008,00	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	2 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca odstępuje od prawa do naliczenia odsetek. 	
13	Symbios Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37 83-010 Straszyn	Pakiet nr 1	1 476,00	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	10 dni roboczych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca odstępuje od prawa do naliczenia odsetek.
		Pakiet nr 2	418,20			
		Pakiet nr 3	922,50			
		Pakiet nr 15	590,40			
		Pakiet nr 18	3 510,00			
		Pakiet nr 19	453,60			
		Pakiet nr 21	3 939,84			
		Pakiet nr 22	820,80			
		Pakiet nr 24	302,40			
		Pakiet nr 25	414,72			

13	Pakiet nr 26	393,98		
	Pakiet nr 27	445,82		
	Pakiet nr 28	1 575,94		
	Pakiet nr 29	1 658,88		
	Pakiet nr 30	1 741,82		
	Pakiet nr 31	1 410,05		
	Pakiet nr 33	216,00		
	Pakiet nr 37	4 013,98		
	Pakiet nr 52	2 211,05		
	Pakiet nr 55	2 208,69		
	Pakiet nr 78	990,40		
	Pakiet nr 84	4 578,64		
	Pakiet nr 88	2 682,42		
	Pakiet nr 90	2 682,42		
	Pakiet nr 91	5 364,84		
	Pakiet nr 92	4 023,63		
	Pakiet nr 93	4 023,63		
	Pakiet nr 94	8 324,81		
	Pakiet nr 96	3 353,02		
	Pakiet nr 97	2 682,42		
	Pakiet nr 98	4 023,63		
	Pakiet nr 106	51,84		
	Pakiet nr 107	64,28		
Pakiet nr 110	2 509,20			
Pakiet nr 111	1 894,20			
Pakiet nr 113	20 270,40			
Pakiet nr 116	2 290,75			

13		Pakiet nr 117	1 869,60			
		Pakiet nr 118	1 180,80			
		Pakiet nr 119	1 771,20			
		Pakiet nr 121	393,60			
		Pakiet nr 128	5 092,20			
		Pakiet nr 129	243,54			
		Pakiet nr 134	10 101,38			
		Pakiet nr 135	1 263,46			
		Pakiet nr 145	151,20			
		Pakiet nr 146	151,20			
14	P.P.H.U BOR-POL Mariusz Borkowski Pl. Jaśminu 2 44-152 Gliwice	Pakiet nr 47	5 508,00	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	3 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca odstępuje od prawa do naliczenia odsetek.
		Pakiet nr 48	5 443,20			
		Pakiet nr 49	842,40			
		Pakiet nr 50	4 320,00			
		Pakiet nr 80	1 620,00			
		Pakiet nr 82	162,00			
		Pakiet nr 86	324,00			
		Pakiet nr 104	550,80			
		Pakiet nr 105	302,40			
		Pakiet nr 172	11 016,00			
Pakiet nr 191	13 392,00					
15	Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. ul. Myśluborska 89 60-432 Poznań	Pakiet nr 1	583,20	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	8 dni roboczych	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca odstępuje od prawa do naliczenia odsetek.
		Pakiet nr 3	702,00			
		Pakiet nr 80	6 210,00			
		Pakiet nr 81	2 484,00			
		Pakiet nr 82	621,00			
		Pakiet nr 86	1 242,00			

15		Pakiet nr 95	2 484,00			
		Pakiet nr 96	4 104,00			
		Pakiet nr 97	2 484,00			
		Pakiet nr 98	4 924,80			
		Pakiet nr 106	21,60			
		Pakiet nr 107	21,60			
		Pakiet nr 117	1 080,00			
		Pakiet nr 118	466,56			
		Pakiet nr 119	790,56			
		Pakiet nr 130	73 902,02			
16	Elektro Med Grzegorz Pałkowski ul. Zabierzowska 11 32-005 Niepołomnice	Pakiet nr 53	2 391,12	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	1 dzień roboczy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 54	153,75			
		Pakiet nr 57	388,80			
		Pakiet nr 60	734,40			
		Pakiet nr 61	972,00			
		Pakiet nr 62	64,80			
		Pakiet nr 63	410,40			
		Pakiet nr 139	162,00			
		Pakiet nr 141	1 296,00			
		Pakiet nr 148	40 435,20			
		Pakiet nr 149	1 879,20			
		Pakiet nr 153	10 022,40			
		Pakiet nr 154	7 257,60			
		Pakiet nr 155	10 799,31			
Pakiet nr 156	2 214,00					
Pakiet nr 163	1 080,00					

16		Pakiet nr 183	1 555,20			
		Pakiet nr 184	1 360,80			
		Pakiet nr 185	1 468,80			
		Pakiet nr 186	1 339,20			
		Pakiet nr 187	1 706,40			
		Pakiet nr 188	3 369,60			
		Pakiet nr 189	3 240,00			
17	MAR-FOUR MARIAN SIEKIERSKI ul. Kilińskiego 185 90-348 Łódź	Pakiet nr 1	291,60	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	2 dni robocze	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 4	1 555,20			
		Pakiet nr 5	3 456,00			
		Pakiet nr 6	1 998,00			
		Pakiet nr 8	49,68			
		Pakiet nr 9	1 123,20			
		Pakiet nr 18	449,28			
		Pakiet nr 19	90,72			
		Pakiet nr 34	15 498,00			
		Pakiet nr 35	505,44			
		Pakiet nr 36	5 616,00			
		Pakiet nr 37	1 033,20			
		Pakiet nr 38	664,20			
		Pakiet nr 47	3 240,00			
		Pakiet nr 48	3 499,20			
		Pakiet nr 50	4 212,00			
Pakiet nr 58	1 033,20					
Pakiet nr 59	344,40					
Pakiet nr 60	907,20					

17	Pakiet nr 61	1 069,20		
	Pakiet nr 62	86,40		
	Pakiet nr 63	529,20		
	Pakiet nr 66	1 296,00		
	Pakiet nr 69	344,40		
	Pakiet nr 77	147,60		
	Pakiet nr 100	216,00		
	Pakiet nr 101	3 680,64		
	Pakiet nr 104	486,00		
	Pakiet nr 105	194,40		
	Pakiet nr 110	1 296,00		
	Pakiet nr 111	1 296,00		
	Pakiet nr 118	233,28		
	Pakiet nr 139	364,50		
	Pakiet nr 141	1 620,00		
	Pakiet nr 144	13,82		
	Pakiet nr 145	30,24		
	Pakiet nr 148	49 766,40		
	Pakiet nr 149	2 106,00		
	Pakiet nr 153	8 640,00		
	Pakiet nr 154	10 886,40		
	Pakiet nr 155	15 396,48		
	Pakiet nr 164	774,90		
	Pakiet nr 169	2 484,00		
Pakiet nr 171	5 313,60			
Pakiet nr 172	9 720,00			

17		Pakiet nr 174	5 832,00			
		Pakiet nr 175	12 150,00			
		Pakiet nr 176	2 106,00			
		Pakiet nr 177	1 620,00			
		Pakiet nr 183	1 728,00			
		Pakiet nr 184	2 592,00			
		Pakiet nr 185	1 080,00			
		Pakiet nr 186	1 209,60			
		Pakiet nr 187	1 792,80			
		Pakiet nr 188	4 406,40			
		Pakiet nr 189	3 369,60			
18	Comex Deweloperstwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Maślicka 154 54-107 Wrocław	Pakiet nr 60	1 209,60	Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy	1 dzień roboczy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 2. W przypadku przekroczenia terminu płatności, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
		Pakiet nr 61	2 258,28			
		Pakiet nr 62	92,88			
		Pakiet nr 63	343,22			
		Pakiet nr 139	970,38			
		Pakiet nr 141	2 430,00			
		Pakiet nr 153	24 088,32			
Pakiet nr 154	38 724,48					

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 013 687,78 PLN

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia kształtuje się następująco:

SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
REFERENT
mgr Patrycja Rosiak

Nr Pakietu	Kwota:	Nr Pakietu	Kwota:	Nr Pakietu	Kwota:	Nr Pakietu	Kwota:
1	486,00	54	1 261,98	107	16,53	160	281,79
2	496,80	55	1 380,65	108	12,96	161	194,34
3	1 620,00	56	1 107,00	109	2 644,50	162	14 464,80
4	907,20	57	802,70	110	1 036,80	163	1 339,20
5	3 024,00	58	1 107,00	111	1 107,00	164	2 268,00
6	756,00	59	369,00	112	233,28	165	73,80
7	1 452,42	60	864,00	113	3 444,00	166	61,50
8	43,20	61	2 268,00	114	947,10	167	44,28
9	864,00	62	590,40	115	947,10	168	8 208,00
10	1 036,80	63	378,00	116	5 821,34	169	1 782,00
11	388,80	64	864,00	117	7 576,80	170	7 344,00
12	345,60	65	162,00	118	388,80	171	1 987,20
13	13 849,80	66	1 944,00	119	516,60	172	8 100,00
14	583,20	67	972,00	120	6 457,50	173	12 960,00
15	344,40	68	2 573,26	121	774,90	174	4 276,80
16	2 952,00	69	3 936,00	122	3 148,80	175	10 530,00
17	1 296,00	70	494,28	123	1 291,50	176	1 836,00
18	1 404,00	71	988,55	124	12 280,32	177	1 296,00
19	194,40	72	988,55	125	3 084,84	178	367,20
20	648,00	73	988,55	126	2 287,80	179	367,20
21	2 479,68	74	756,45	127	25 786,95	180	220,32
22	516,60	75	1 008,60	128	3 542,40	181	421,20
23	246,00	76	756,45	129	535,05	182	138 240,00
24	295,20	77	827,05	130	76 870,54	183	1 641,60
25	247,97	78	620,29	131	1 511,42	184	1 749,60
26	271,58	79	3 398,05	132	5 067,60	185	1 706,40
27	247,97	80	10 568,88	133	14 316,10	186	2 008,80
28	991,87	81	4 227,55	134	3 997,50	187	3 067,20
29	991,87	82	1 056,89	135	1 240,58	188	6 454,08
30	991,87	83	7 660,29	136	3 954,45	189	5 559,84
31	991,87	84	7 660,29	137	1 476,00	190	9 450,00
32	590,40	85	7 660,29	138	4 962,90	191	11 664,00
33	590,40	86	2 113,78	139	648,00	192	734,40
34	15 120,00	87	3 099,21	140	582,53	193	216,00
35	590,40	88	4 227,55	141	2 583,00	194	12 960,00
36	3 780,00	89	4 227,55	142	224,35	195	516,60
37	1 461,24	90	4 227,55	143	17 176,95	196	738,00
38	730,62	91	8 455,10	144	43,20	197	1 674,00
39	730,62	92	6 341,33	145	43,20		
40	730,62	93	6 341,33	146	43,20		
41	323,86	94	12 303,36	147	18 792,00		
42	323,86	95	3 411,07	148	58 320,00		
43	971,58	96	4 263,84	149	1 944,00		
44	323,86	97	3 411,07	150	221,40		
45	475,20	98	6 341,33	151	246,00		
46	139 104,00	99	2 113,78	152	349,32		
47	2 808,00	100	129,60	153	12 096,00		
48	3 888,00	101	1 944,00	154	38 880,00		
49	604,80	102	6 888,00	155	13 219,20		
50	3 780,00	103	712,80	156	2 073,60		
51	319,80	104	421,20	157	127,43		
52	147,60	105	216,00	158	146,37		
53	1 859,76	106	14,17	159	179,58		